



**Instituto de Geociências de Timor-Leste, Instituto Público
(IGTL)**

**ADITAMENTO n.º 01
NU: CP/05/IGTL/VIII/2025**

**FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO DAS
INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DO IGTL**

I Antecedentes

A presente alteração é emitida na sequência da Reunião Prévia de Concurso realizada a 11 de agosto de 2025, relativa ao Documento de Concurso n.º NU: CP/05/IGTL/VIII/2025. O objetivo é esclarecer as questões levantadas e fornecer alterações aos documentos do concurso, de modo a apoiar os potenciais concorrentes na preparação das suas propostas.

II. O seguinte constitui uma alteração ao documento do concurso

Itens	Cláusula Original	Cláusula Alterada
Amendment to Milestone 3 – IGTL Email System	5.1 The vendor will also need to supply, install, and configure 1x Mail Gateway with 5 Years Forticare Premium and FortiGuard Enterprise ATP Bundle and this Mail Gateway will have main function for security Reason in new IGTL mail system such as anti-spam, anti-malware, etc.	5.1 The vendor will also need to supply, install, and configure 1x Mail Gateway with 3 Years Forticare Premium and FortiGuard Enterprise ATP Bundle and this Mail Gateway will have main function for security Reason in new IGTL mail system such as anti-spam, anti-malware, etc.

III. Outros Termos e Condições

Todos os restantes termos e condições do Documento de Concurso n.º NU: CP/05/IGTL/VIII/2025 permanecem inalterados.

Dili, 11 de Agosto de 2025

Victor Aleluia de Sousa Vicente

Vice-Presidente do IGTL e Responsável da Unidade de Aprovisionamento